江苏信息职业技术学院优秀教育成果展厅改造

工程
  招标文件

              招标工程项目编号：  GZB           
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	项号
	内    容
	说明与要求

	1
	工程名称
	江苏信息职业技术学院优秀教育成果展厅改造工程

	2
	建设地点
	无锡市惠山区钱桥镇藕塘职教园区内

	3
	承包方式
	包工包料

	4
	质量标准
	一次性验收“合格”

	5
	招标范围
	工程量清单及施工图纸范围内的展厅改造工程施工

	6
	工期要求
	45日历天

	7
	资金来源
	自筹

	8
	投标人资质
等级要求
	1、投标申请人须在中华人民共和国境内注册，具有独立法人资格； 

2、投标申请人具有建筑装修装饰工程专业承包二级及以上或建筑装饰装修工程设计与施工三级及以上资质；

3、项目负责人资质等级：房屋建筑工程注册建造师二级及以上资质和有效的《建筑施工企业项目负责人安全生产考核合格证书》，在该公司注册满三个月且未担任其他在建工程项目的项目负责人；

4、投标申请人必须具有2017至2019年度经审计的财务报表（如投标人成立时间不足要求的年份，则提供自成立以来的财务会计报表）；

5、投标申请人必须具备安全生产许可证；

6、本工程不接受联合体投标。

	9
	投标有效期
	90日历天（从投标截止之日算起）

	10
	投标保证金


	投标人投标前须交纳投标保证金   0.5  万元人民币，投标保证金必须在开标前交至无锡市公共资源交易服务中心有限公司帐户（以进账时间为准）。2020年   月  日16：00截止。未按采购文件规定提交投标保证金的投标文件，恕不接受。投标保证金可用网银的方式直接进入账上。

收款单位：无锡市公共资源交易服务中心有限公司

开户银行：浙商银行无锡分行

账号：

	11
	投标文件份数
	 一 份正本， 二份副本

	12
	投标文件提交地点
及截止时间（开标）
	地点: 无锡市公共资源交易服务中心有限公司（太湖新城金融一街6号国联综合金融运营中心三楼开标室）
时间: 2020年   月   日（星期   ）上午9：30

	13
	评标方法及标准
	合理低价法

	14
	合同结算
	固定单价合同

	15
	最高限价
	29.97万元

	16
	收费情况
	公共资源交易服务中心服务费由中标人承担，按国家计委计价格[2002]1980号《采购代理服务收费管理暂行办法》所规定的收费标准的50%计取，收费标准为：中标金额100万以下费率为中标金额的1.0%。

	17
	备注
	有关本次招标活动程序方面的问题,可来人、来函（传真）或电话联系。

联系地址：无锡市西新街8号建设发展大厦18楼1802室 

联系人：华晓蓉、张沁

联系电话：0510-82707727  


第一章 投标人须知

（1） 遵循原则：

公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。
（2） 招标文件：

1． 招标文件包括本文件目录所列全部内容，投标人应仔细阅读，并在投标文件中充分反映招标文件的所有要求。

2． 投标人应登陆无锡市公共资源交易服务中心招投标业务管理系统（http://www.wxcq.com.cn:8028/TPBidder）自行下载招标文件及有关资料，按招标文件要求提供全部资料并对招标文件各项内容做出实质性响应。

3． 投标人一旦参加本项目投标，即表明承诺接受了本招标文件中的所有条件和规定。

4． 招标文件一经售出、一律不退，且仅作为本次招投标使用。

（三） 招标文件的解释、补充、修正：

1、投标人如有需要对招标文件要求澄清的问题，请于开标前15天在无锡市公共资源交易服务中心招投标业务管理系统（http://www.wxcq.com.cn:8028/TPBidder）上提出。

2、在招标截止时间前无论出于何种原因招标人可对招标文件进行补充或修正，根据具体情况，可酌情延长截止时间。

3、如需对招标文件进行补充或修正，招标人委托招标代理机构将用书面形式通知所有投标人，其作为招标文件的一部分，与招标文件具有同等的约束力，投标人应立即以书面形式回复招标代理机构，确认已收到修改文件。

（四） 投标文件的组成：

1、资格文件部分2、报价文件部分3、技术文件部分。

第一部分：资格文件部分

1、资格证明文件：

a) 投标人有效期内企业法人营业执照副本复印件加盖公章；（投标时必须提交原件）
b) 投标人的建筑装修装饰工程专业承包二级及以上或建筑装饰装修工程设计与施工三级及以上资质证书复印件并加盖公章；（投标时必须提交原件）
c) 项目负责人的房屋建筑注册建造师二级及以上资质证书和有效的《建筑施工企业项目负责人安全生产考核合格证书》复印件并加盖公章；（投标时必须提交原件）
d) 投标人2017至2019年度经审计的财务报表复印件加盖公章；（投标时必须提交原件）
e) 投标人有效期内的安全生产许可证书复印件并加盖公章；（投标时必须提交原件）
f) 投标人法定代表人授权委托书；（法定代表人亲自参加投标的除外）

g) 投标人法定代表人身份证复印件及法定代表人授权代表身份证复印件；

h) 关于资格的声明函（格式见附件）。

*上述证明文件中的资格证明文件必须全部提供，其中要求提交的原件必须与投标文件同时提交，如果原件正在年检（或换证），则必须提供法定年检（或换证）单位出具的有效证明原件。投标人法定代表人或法定代表人授权代表为外籍、港、澳、台地区人士的，其身份证明须提供有效的护照或港澳同胞来往内地通行证、台湾同胞来往大陆通行证，或其它可在中国大陆有效居留的许可证明。投标人所提交的证明文件的完整与否，将直接影响其投标文件的审核和评分结果。

2、补充性文件

(1)投标人资信、信誉证明材料； 

(2)投标人简介和经营情况说明。
第二部分：报价文件部分：

  （1）投标函；
（2）报价部分：（格式见附件）

第三部分  技术文件

1.概述：工程组织总体设想、方案针对性及施工段划分；

2. 施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置；

3. 施工进度计划和各阶段进度的保证措施；

4.各分部分项工程的施工方案及质量保证措施；

5.安全文明施工及环境保护措施；

6.关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案；

7.劳动力、机械设备和材料投入计划；

8.项目管理机构配备情况表；

9.项目负责人简历表；

10.项目技术负责人简历表；

11.项目管理机构配备情况辅助说明资料。                 
（五） 投标文件的要求：

1． 所有文件、往来函件均应使用简体中文（规格、型号辅助符号例外）。

2． 投标文件由投标人按给定格式如实填写（编写），须有法人（盖章）、法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章，方为有效，未尽事宜可自行补充。

3． 投标人报价一律以人民币为投标结算货币,结算单位为“元”。

4． 投标文件格式部分，应由投标人按给定格式提供，不得更改。

5． 投标文件应用不褪色的黑色墨水书写或打印。

6． 投标文件统一用A4纸，按照投标函格式中的顺序制作。

7． 投标文件份数为正本一份，副本二份，须各自装订成册，分别密封在标袋中，并在标袋密封处盖章，同时在标袋上注明“正本”、“副本”字样，以及“项目名称、招标人名称、投标人名称”。

8． 投标文件不应有涂改、增删和潦草之处，如有必须修改时，修改处必须有法人、法定代表人或法定代表人授权代表的签章。

9． 投标费用自理。

（六）报价要求：
1. 本工程的投标报价应根据招标清单所列项目进行报价，投标人的投标报价的总额应是投标人在投标文件中提出的各项支付金额的总和，也应是完成招标文件清单计价所列项目的全部费用。

2. 投标人的单价在合同执行过程中是固定不变的。本工程招标文件所提供的工程量清单中未能提供齐全部分及今后的现场签证工程量，结算时工程量按实调整。编制标书时不论工程量清单数量正确与否，投标人只能以招标人发放的工程量清单进行投标报价。
3. 投标人可先到工地踏勘以充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其他足以影响承包价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。

4. 本工程按照国家标准、政府相关部门的规定和要求、设计图纸、施工组织设计（含施工工艺、施工方案等）要求及工程竣工验收规范所需的一切试验、检测（包括但不限于材料试验和检测、质量检测和功能性检测等内容）而产生的所有费用（包括但不限于样品制作费用、检测费、送样费、试验费等）均由承包人自行承担。
5. 投标供应商不得将下列不可竞争费用改变标准收取：1）现场安全、文明施工措施费:基本费、省级标化增加费、扬尘污染防治增加费；2）社会保障费；3）公积金；4）环境保护税；5）税金。如改变上述费率，按无效响应文件处理工程排污费结算时按有关行政部门实际征收的费用在规费中计取，报价时暂不计取。

6. 各种材料的价格当招标人未提供价格时，由投标人自行进行市场调查后决定报投标价，但各投标人应充分考虑在工程建设周期内市场价格的波动风险，一经报价确认，结算时不作调整。当招标人对部分材料提供暂估价格时，投标人投标报价时不得以任何理由更改暂估价格，否则作废标处理。

7. 招标人指定材料品牌范围的，投标人在投标书中必须明确选用何种品牌，并按此品牌报价，否则视为废标，验收时也按此品牌验收。

    （七）无效投标文件的确认：
投标人有下列情况之一者，其投标文件视为无效标（废标）：
1. 投标文件中的投标函未加盖投标人的公章；
2. 投标文件中的投标函未加盖企业法定代表人(或企业法定代表人委托代理人)印章(或签字)的；
3. 投标函加盖企业法定代表人委托代理人或签字)，企业法定代表人委托代理人没有合法、有效的委托书(原件)的；
4. 投标人资质条件不符合国家有关规定，或者不满足招标文件规定的资格条件的；
5. 投标人名称或组织机构与资格预审时不一致的；
6. 除在投标截止时间前经招标人书面同意外，项目负责人与资格预审时不一致的；
7. 组成联合体投标未提供联合体各方共同投标协议的；

8. 在同一招标项目中，联合体成员以自己名义单独投标或者参加其他联合体投标的；
9. 联合体成员与资格预审确定的结果不一致的；
10. 投标报价低于工程成本或者高于招标文件设定的招标控制价或者招标人设置的投标限价的；
11. 同一投标人提交两个及以上不同的投标文件或者投标报价，但招标文件要求提交备选投标的除外；
12. 投标文件中已标价工程量清单与招标文件规定的暂估价、暂列金额及甲供材料价格不一致的；
13. 投标文件中已标价工程量清单与招标文件明确列出的不可竞争费用或费率或计算基础不一致的；

14. 投标文件的已标价工程量清单与招标文件提供的工程量清单中的项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量不一致的；
15. 未按招标文件要求提供投标保证金的；
16. 投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限的；
17. 明显不符合技术规范、技术标准的要求的；
18. 投标文件载明的货物包装方式、检验标准和方法等不符合招标文件的要求的；
19. 投标文件提出了不能满足招标文件要求或招标人不能接受的工程验收、计量、价款结算和支付办法的；
20. 未按招标文件要求提供电子投标文件，或者投标文件未能解密且按照招标文件明确的投标文件解密失败的补救方案补救不成功的；
21. 不同投标人的投标文件以及投标文件制作过程出现了评标委员会认为不应当雷同的情况的；
22. 以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的；
23. 施工组织设计(施工方案)存在明显技术方案错误、或者不符合招标文件有关暗标要求的；
24. 投标文件关键内容模糊、无法辨认的。
（八） 开标：

1、由招标人对投标文件进行检查、启封投标文件。

2、 招标代理机构唱标并记录各投标人报价内容。
3、 投标文件的审查

（1）投标报价内容与明细表内容不一致的，以报价表为准；

（2）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。

（3）大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准。

（4）正本与副本不符，以正本为准。

4、评标工作程序：

评标工作由招标人负责组织，具体评标事务由依法组建的评标委员会负责。

（1） 投标文件初审。初审分为商务部分的资格性检查和技术部分的符合性检查。
1 资格性检查。依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明、投标保证金等进行审查，以确定投标投标人是否具备投标资格。

2 符合性检查。依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

（2） 澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式（应当由评标委员会专家签字）要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，涉及到商务标部分的，由其授权的代表签字，涉及到技术标部分的，由其授权代表的手印代替签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（3） 比较与评价。按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

5、评标方法

投标人通过初审的，方可进入比较与评价程序。

本工程采用合理低价法。

以有效投标文件的评标价算术平均值为 A（若有效投标文件≥7 家时，去掉其中的一个最高价和一个最低价后取算术平均值为 A；若有效投标文件≥10 家时，去掉其中的二个最高价和二个最低价后取算术平均值为 A）。评标基准价 =A×K， K 值在开标时随机抽取确定，K 值的取值范围为 95%、96%、97%。评标价等于评标基准价的得满分；偏离评标基准价的相应扣减得分：投标人的评标价每高出该评标基准价1%扣0.9分；投标人的评标价每低于该评标基准价1%扣0.6分；

说明： 

（1）评标价指经澄清、补正和修正算术计算错误后的投标报价；

（2）评标委员会在评标报告上签字后，评标基准价不因招投标当事人质疑、投诉、复议以及其它任何情形而改变； 

（3）评标价相对评标基准价每偏离 1%，扣减一定的分值（不低于 0.3分，正偏离和负偏离的扣分标准可以不一致），偏离不足 1%的，按照插入法计算得分； 

（4）有效投标文件是指未被评标委员会判定为无效标的投标文件。
    （九）定标：

1． 评标委员会根据招标文件规定的评标方法和评标标准进行评审，按招标文件的要求在3家中标候选单位中，依法确定中标人。

2． 中标人的投标文件由招标人存档,作为双方签订合同的依据.未中标的投标文件不予退还,由招标人按规定统一销毁.

（十）废标的确认：

在招标工程中，出现下列情况之一的，应予废标：

1． 符合专业条件的投标人或者对招标文件作出实质性响应的投标人不足三家；

2． 出现影响招标公正的违法、违规行为；

3． 投标人的报价均超过招标预算，招标人不能支付的；

4． 因重大变故，招标任务取消。

（十一）中标无效的确认：

（1） 提供虚假材料谋取中标的；

（2） 采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

（3） 与招标单位、其他投标人恶意串通的；

（3） 向招标单位行贿或者提供其他不正当利益的；

（4） 在招标过程中与招标单位进行协商谈判、不按照招标文件和中标人的投标文件订立合同，或者与招标人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

（5） 拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

（十二）签订、履行合同：

1． 招标人将在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标供应商投标文件的约定，与中标人签订书面合同。
（十三）成交服务费：
1、本项目招标代理费以中标价按国家计委计价格[2002]1980号《招标代理服务收费管理暂行办法》等所规定的收费标准打七折计取，编标费按苏价服（2014）383号文规定的收费标准打七折计取。代理服务费由中标人在领取中标通知书向招标代理机构一次性付清。

 第二章  工程量清单及主要技术要求

1、 招标工程量清单：

详见工程量清单。

二、拟采用的材料品牌表及主要技术要求：

     详见图纸及材料品牌表。

第三章  合同书及合同条款
GF-2017-0201
建设工程施工合同
住房和城乡建设部
国家工商行政管理总局
　           第一部分   合同协议书
发包人(全称)：  江苏信息职业技术学院             
承包人（全称）：              
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就江苏信息职业技术学院优秀教育成果展厅改造工程及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况
1、项目名称：江苏信息职业技术学院优秀教育成果展厅改造工程
2、工程地点：无锡市惠山区钱桥镇藕塘职教园区内
3、工程立项批准文号：  苏发改社会发【2010】1301号   
4、资金来源：自筹
5、工程内容：工程量清单及施工图纸范围内的展厅改造工程施工；
群体工程应附“承包人承揽工程项目一览表”(附件1)
6、工程承包范围：工程量清单及施工图纸范围内的展厅改造工程施工
二、合同工期
计划开工日期：    年    月    日
计划竣工日期：     年    月    日
工期总日历天数 45 日历天，工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准，开工日期以竣工验收单上载明的日期为准。
三、质量标准
工程质量符合：100%一次性验收合格标准。
四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为：             元
人民币（大写）                  (¥                元)；

其中：

（1）安全文明施工费：

人民币（大写）                   (¥  元)；

（2）材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）                   (¥      元)；

（3）专业工程暂估价金额：

人民币（大写）            (¥         元)；

（4）暂列金额：

人民币（大写）            (¥         元)。

2.合同价格形式：固定单价   。

五、项目经理

承包人项目经理：         职称：  

身份证号：             证书编号：            
安全生产考核合格证书号：                    

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书；

（2）投标函及其附录； 

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸；

（7）已标价工程量清单或预算书；

（8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。
七、承诺
1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

    八、词语含义
本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于                               签订。

十、签订地点

本合同在  江苏信息职业技术学院  签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自  签字或盖章后 生效。

十三、合同份数

本合同一式 拾份，均具有同等法律效力，发包人执陆份，承包人执肆份。

发包人：江苏信息职业技术学院 (公章)      承包人：                   (公章)

法定代表人或其委托代理人：               法定代表人或其委托代理人：
（签字）                                 （签字）
组织机构代码：123200004660128637       组织机构代码：         
地  址： 无锡市钱藕路1号                地  址：            
邮政编码： 214153                      邮政编码：
法定代表人：                          法定代表人：            
委托代理人：                          委托代理人：             
电  话：                  电  话：               
传  真：                  传  真：                
电子信箱：                                电子信箱：   
开户银行：浦发银行无锡梅村支行        开户银行：                      
账  号：84040155260000059               账  号：                          
第二部分　通用条款
参照住建部、国家工商行政管理局《建设工程施工合同》(示范文本)GF-2017-0201第二部分。
第三部分　专用条款
1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.1合同

1.1.1.10其他合同文件包括：本合同协议书、招标文件、中标通知书、投标书及其附件、在实施过程中签订的补充协议和签署的文件(不违背招标文件的原则)、本合同专用条款、本合同通用条款、标准规范及有关技术文件、图纸、工程量清单、工程报价单或预算书。
1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.4监理人：

名    称：                             ；

资质类别和等级：                        ；

联系电话：                        ；

电子信箱：                         ；

通信地址：                         。

1.1.2.5 设计人：

名    称：                        ；

资质类别和等级：                         ；

联系电话：                        ；

电子信箱：                         ；

通信地址：                         。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：         ∕       。
1.1.3.9 永久占地包括： 建设用地    。

1.1.3.10 临时占地包括：        ∕   。

1.3法律 

适用于合同的其他规范性文件：《合同法》、《建筑法》、《招投标法》、《江苏省工程建设质量管理条例》、《安全生产法》及无锡市相关的地方性法规及政策文件。
1.4 标准和规范

1.4.1适用于工程的标准规范包括：GB50092-96《建筑工程施工质量验收统一标准》及相关专业的质量验收规范或标准。
1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：如有涉及，双方另行协商约定  ；

发包人提供国外标准、规范的份数：如有涉及，双方另行协商约定  ；

发包人提供国外标准、规范的名称：  如有涉及，双方另行协商约定  。

1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：∕    。

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：本合同协议书、招标文件、中标通知书、投标书及其附件、在实施过程中签订的补充协议和签署的文件(不违背招标文件的原则)、本合同专用条款、本合同通用条款、标准规范及有关技术文件、图纸、工程量清单、工程报价单或预算书。
1.6 图纸和承包人文件


1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：                       ；

发包人向承包人提供图纸的数量：   仅提供电子图  ；

发包人向承包人提供图纸的内容：承包人不得擅自移至其他地点、项目使用或套用。

1.6.4 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：向发包人提交2份格式与内容一致的实质性施工措施和方案，施工方案应包括主要工作横道图和每月完成的工作量和形象进度。如发包人认为工程实际进度与计划不符，可要求承包人每月递交一次进度修订计划 ；

承包人提供的文件的期限为：设计交底后5天内；

承包人提供的文件的数量为：一式二份；
承包人提供的文件的形式为：书面文本；
发包人审批承包人文件的期限：按有关规定   。
1.6.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：按通用条款。

1.7 联络

1.7.1发包人和承包人应当在 7  天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。
1.7.2 发包人接收文件的地点：            ；

发包人指定的接收人为：              。

承包人接收文件的地点：             ；

承包人指定的接收人为：               。
监理人接收文件的地点：                 ；

监理人指定的接收人为：                  。

1.10 交通运输

1.10.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：   ∕  。

1.10.3 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：    ∕    。

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：  ∕   。  

1.10.4超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由   承包人     承担。

1.11 知识产权

1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：发包人。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求： 按通用条款执行。

1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：发包人。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：仅限于本工程  。

1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：   由承包人承担   。

1.13工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：     /         。

允许调整合同价格的工程量偏差范围：   /      。
2. 发包人

2.2 发包人代表

发包人代表： 

姓    名：            ；

身份证号：                           ；

职    务：                    ；

联系电话：                       ；

电子信箱：                           ；

通信地址：                           。

发包人对发包人代表的授权范围如下：负责控制工期进度、施工质量、工程造价及签发任何付款凭证。
2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：    开工日期前7天    。
2.4.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：（1）施工水电源由发包人提供，承包人负责水电源后面的管线接驳、安装以及管理（并负责安装好水表和电表）（2）施工场地与公共道路的通道开通时间和要求：由发包人与承包人协调解决，（3）工程地质和地下管线资料的提供时间：用地范围内的由发包人召集有关单位现场交底，用地范围以外的原则上由施工方自行摸底解决。（4）由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间：开工前应具备，确保施工进展。（5）水准点与坐标控制点交验要求：进场后由发包人组织交桩，由承包人复测后报复测报告提交发包人。（6）图纸会审和设计交底时间：收到施工图壹周内。（7）协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、古树名木的保护工作：施工单位对地下管线及其他需保护物进行保护，保护费用已计入投标报价中。若施工单位对地下管线及其他（含现场邻近建筑物、构筑物等）需保护又不负责任行为，除修复并承担修复费用外，视情节严重程度给与一定数额的罚款。
2.5 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求：   ∕      。

发包人是否提供支付担保：/。
发包人提供支付担保的形式：    /  。

3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

3.1.1承包人提交的竣工资料的内容：  提供符合无锡市建设工程档案归档规范要求及无锡市城建档案馆要求的竣工图纸及资料，并向发包人提供竣工图电子版   。

承包人需要提交的竣工资料套数：     4     。

承包人提交的竣工资料的费用承担：      承包人       。

承包人提交的竣工资料移交时间：  竣工验收合格后45日内  。

承包人提交的竣工资料形式要求：  书面（竣工图含电子版）  。

3.1.2承包人应履行的其他义务：

(1)承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：①自开工之日起，承包人应全面负责照管、维护本工程和用于本工程的材料、设备以及工地交底范围内既有市政设施，直至工程完工交验通过。照管期间，如发生损失，应由承包人自理。为进一步落实工地的安全文明措施，避免遭受意外毁损或盗窃，造成不必要的人身伤害与财产损失，承包人应与工程所在地公安部门办理工地治安管理手续并支付相应费用。②承包人应充分关注和保障现场人员的安全，切实做好施工范围内的各项安全保卫工作及非夜间施工的照明工作；如因承包人未能对上述事项采取各种必要措施，导致或发生与此有关人员的人身伤害、罚款、索赔、损失补偿、诉讼费用及其他一切责任应由承包人承担。承包人在实施本工程中的一切施工作业，应不影响邻近建筑物、构筑物的安全与正常使用，不干扰群众的生产、生活和通行方便，如果发生上述情况，由此导致的索赔、赔偿、诉讼费用和其他开支由承包人承担一切责任及费用。在本合同工程的施工过程中，发包人对承包人雇员的人身死亡、伤残或财产（设备）的损失或损害不予赔偿，发包人也不对承包人与此有关的索赔、损害、赔偿及诉讼等费用和其他支出承担责任。③每月25日提供下月计划及当月完成工作量报表一式肆份，如计划有修正，则在3天内在保证总工期的情况下提供修正后的计划。
(2)向发包人提供的办公和生活房屋及设施的要求：/           。
(3)需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续：由承包人办理有关手续，发包人协办。
(4)已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：已完工程的成品保护及损坏修复费用均由承包人承担（包括因交叉施工产生的其他施工单位造成的损失），其余按通用条款9.1.6款办理。
(5)施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、古树名木的保护要求及费用承担：属于承包人的责任，由承包人承担修复费用。
 (6)施工场地清洁卫生的要求：应符合无锡市有关工程施工现场的文明施工要求。要求如下：一是加强封闭式管理。各工地可按工程进度分段设置围栏，封闭式 围栏高度应大于1.5米，并做到整洁、美观、安全可靠。二是防止抛洒滴漏。运输建筑材料、垃圾和工程渣土的车辆，应当采取有效措施，防止建筑材料、垃圾和工程渣土飞扬、洒落或者流溢，保证行驶途中不污染道路和环境。主要出入口道路要硬化处理，车辆驶出工地前要坚持冲洗。三是科学合理的确定交通组织方案。不封锁交通或半封锁交通施工的路段，要有保持车辆通行宽度的车行道和人行道。凡在施工道路的交叉口，均应按规定设置交通标志（牌），夜间设置示警灯及照明灯，便于车辆行人通行。四是施工过程中做到不扰民。禁止使用噪音超标的施工机械，降低噪音污染，并杜绝夜间违章施工。五是加强施工现场管理。施工现场平面布置合理，各类材料、设备、预制构件等堆放位置与施工总平面相符，并做到整齐有序，不任意占用车行道、人行道，土方集中规范堆放，并有护栏设施，余土及时外运。废料、垃圾等不再需要的临时设施应及时消除、拆除并外运。

以上施工场地的相关要求要严格按照招标文件和投标文件的内容进行布置和安排，若有超出上述内容和标准的，承包人应以书面形式提出并一同递交相关费用申请（或办理签证），开工后30日历天内未提交的视为放弃。

 (7)双方约定承包人应做的其他工作：①、承包人安排施工进度时，需统一考虑发包方另行分包的专业分项工程的施工周期。②、发包人提供施工用临时箱变由承包人维护、管理，工程结束后，应完好无损交还发包人，临时箱变以下的设备由承包人自行解决。③、施工期的施工及生活用临时水.电均装表按实计量，产生费用先由承包人按实支付。需要发包人垫付的，其每次垫付费用在其最近的一次工程进度款中直接扣出，发包方开具等额收据给承包方。④、办理临时办公区、生活区、施工区的排水手续以及临时设施的搭建手续，并承担相关办理手续的行政管理费用。⑤、需要土方及泥浆外运的，与专业分包方、土方堆放地及泥浆排放地等签订协议，明确挖、运过程的安全文明责任以及土方和泥浆定点排放的责任，办理相关手续并承担相关办理手续的行政管理费用。

3.1.3合同补充条款：
1）、工程结算由发包人组织审计，以审计结果作为工程竣工结算的依据。审计费用分摊办法如下：审计核减率在5%以内的，发包人承担审计费用；审计核减率超过5%以上的，由承包人承担全部审计费用，竣工结算的审计费按实际核减金额的4%计算（审计核增部分产生的审计费由承包人支付，费用计算方法按照苏价服【2014】383号文的计算方法确定）。工程结算时，除模板及脚手架费用以外工程施工措施费，均不予以调整。

2）、甲供材退价办法：

退价原则：实行全部清退的原则，怎么放进决算，则怎么退出来，全部退完。

A、甲供材料退价金额=决算书中的材料价格×工程决算书中应供材料数量

B、材料超欠供部分的退价

超供部分的退价金额=(供应价与同期指导价中较高者)×超供应数量

欠供部分的退价金额=(供应价与同期指导价中较低者)×欠供应数量

超欠供数量=实际供应数量-工程决算书中供应数量

3）、对施工用水、电要求承包人挂表计量，生活用水电与施工用水电分开计量结算。工程施工用水电由发包人供应，水电费用发包人按工程造价管理部门公布的水电费扣还办法从施工单位工程款中扣回。施工单位生活用水电，应单独装表计量，按实际使用量和市场价格结算。未安装水、电表的，工程水电费按审定价的0.3%收取（直接在审计报告中扣减）。

4）、本工程工期较紧，周边关系协调、噪音污染等辅助工作由承包人负责，发包人不另外支付费用。

5）、承包人必须服从发包人、监理及跟踪审计人员的管理，服从发包人有关管理规定，切实做好安全、保卫、文明等工作，不得影响发包人正常的校园教学和生活秩序，施工人员不得擅自进入学生宿舍区和教学区，否则，视情节轻重予以必要的经济处罚。

6）、承包人必须按现行相关规定做到安全、文明施工。在开工前签订安全文明责任书，并严格按照责任书要求执行。

7）、工程竣工交付后十五日内退场，每推迟一天，罚款2000元，逾期10天，加倍处罚；承包人退场后不得影响整改，整改视难易程度应在5～15天内结束，每推迟一天，罚款1000元，特殊情况，发包人另行考虑延期。 

8）、中标单位进场施工主要人员必须与投标书中“主要施工管理人员表”一致。如未经发包人同意，擅自更换项目班子成员，发包人有权要求中标单位退场并终止合同，并追究中标单位的法律责任，同时取消其今后的投标资格，由此造成的经济损失由中标单位承担；其他进场机械设备等也应与投标书中一致；项目负责人必须常驻现场，同时应符合无锡市有关项目负责人管理规定要求。

9）、施工单位自工程竣工验收之日起45天内完成竣工结算报审（结算资料是否完整、齐全、符合要求，须经发包人认可）；同时完成2套竣工图，经监理、发包人有关人员审核确认后归档，逾期一天，罚款100元，逾期10天，加倍处罚，且工程结算时间加倍顺延。承包人还应负责对分包单位（如有）的竣工资料和竣工图进行审查、把关、整理、归类和收集。 

10）、承包人应尽管理责任，施工现场发生盗窃、火灾、食物中毒、传染性疾病流行，承包人应负责及时有效处理；施工运输车辆在发包人内部发生交通、安全事故，除按地方有关规定处理外，还要按发包人管理规定进行处罚。出现严重的安全事故，发包人有权终止合同，并追究承包人的相关责任，赔偿由此给发包人造成的一切经济损失，并丧失今后在发包人的投标资格。

11）、因在招投标过程中违反法律法规和有关廉政建设规定的，对发包人工作人员造成不良影响，或弄虚作假以及采取不正当手段中标的，一经查实，取消其中标资格，终止合同，赔偿由此给发包人造成的一切经济损失，且丧失今后在发包人的投标资格。

12）、承包人不按发包人要求的时间进行工程竣工结算，故意拖延，影响发包人财务决算(工程竣工验收后六个月内须完成决算)和固定资产移交的，发包人有权单方面结清帐目，一切后果由承包人自负。

13）、在签订施工合同的同时签订工程质量保修书，保修期限及责任按有关规定执行，保修期满，无整改内容后，凭有关手续退还工程保修金（无息）。

14）、承包人不准使用社会闲、散、游及身份不明人员施工，所有施工人员凭身份证造册登记，并向学院责任部门、园区管委会和当地派出所备案。技术及特种人员必须持证上岗，所有进入施工现场的人员必须服从学院责任部门的统一协调。

15）、承包人项目负责人每周5天工作日，每天必须不少于4小时到现场办公。如一天没按规定的时间在工地办公，处1000元/天罚款（特殊情况提前请假经批准除外），罚款在支付的进度款中扣除。

16）在工程造价确定过程中如发生争议请无锡市造价管理部门裁定。

17）、合同未尽事宜，双方另行商定。

3.2 项目经理

3.2.1 项目经理：

姓    名：          ；

身份证号：               ；

建造师执业资格等级：             ；

建造师注册证书号：           ；

建造师执业印章号：                 ；

安全生产考核合格证书号：                              ；

联系电话：                   ；

电子信箱：                           ；

通信地址：                         ；

承包人对项目经理的授权范围如下：                     。

关于项目经理每月在施工现场的时间要求： 必须常驻施工现场（施工期每天不少于8小时工作时间,时间段在上午8点至下午5点之间）      。

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：  按通用条款执行     。

项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：如没有经过发包人的同意，项目经理不在现场，则扣不超过总造价的5%作为处罚（一天不在，扣1000元，按发包方统计的天数累计，总数不超过总造价的5%）。

3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任：  扣总造价5%作为处罚。
3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任： 承包人接受发包人的处罚决定，且发包人可以要求终止施工合同并没收履约保证金。

3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限： 开工前3天   。

3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：如果发现现场管理班子中有非中标单位职员的，或没经允许调换的人员，按招标人要求调整好人员，否则按违约处罚，发生3起以内的每次扣总造价的1%作为处罚，发生3起以上情况，发包人有权解除合同，并清退出场  。

3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求： 发包人和监理人双方批准  。

3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：如果发现现场管理班子中有非中标单位职员的，或没经允许调换的人员，按发包人要求调整好人员，否则按违约处罚，发生3起以内的每次扣总造价的1%作为处罚，发生3起以上情况，发包人有权解除合同，并清退出场  。

承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：承包人接受发包人的处罚  。

3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括：法律、法规规定的禁止分包的工程 。

主体结构、关键性工作的范围：法律、法规规定的禁止分包的工程    。

    3.5.2分包的确定

允许分包的专业工程包括：如有专业分包，需经发包人书面同意（发包人指定分包项目除外）  。

其他关于分包的约定：   确因专业需要，经发包人批准后分包，分包的一切费用已含在承包人的报价内，不再调整。但以专业工程暂估价形式列入报价的，或必须具有专业施工资质的分包项目，发包人须参与比价，审核分包资质，择优确定分包单位。承包人负责总包配合管理工作，总包配合管理内容及费用计取，在签订施工分包合同时经双方协商后，由承包人作相应的承诺  。
3.5.4 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定：   ∕           。

3.6 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：   施工场地移交之日     。

3.7 履约担保

承包人是否提供履约担保：      /      。

承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：  / 。

4. 监理人

4.1监理人的一般规定

关于监理人的监理内容：                      。

关于监理人的监理权限：                              。 
关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：       ∕         。

4.2 监理人员

总监理工程师：
姓    名：                   ；

职    务：                   ；

监理工程师执业资格证书号：            ；

联系电话：                           ；

电子信箱：                           ；

通信地址：                             ；

关于监理人的其他约定：                           
4.4 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：

（1）              ∕                     ；

（2）              ∕                     ；

（3）               ∕                    。

5. 工程质量

5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求：  100%一次性验收合格    。

关于工程奖项的约定：本工程如一次验收达不到合格标准，由承包人承担费用返工达到合格标准，并预留中标价的5%作为质量保修金。
5.3 隐蔽工程检查

5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定： 共同检查前48小时书面通知  。

监理人不能按时进行检查时，应提前  24   小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：  24  小时。

6. 安全文明施工与环境保护

6.1安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：由承包人负责施工范围内的一切安全防护措施，并承担施工范围内的一切安全责任。
6.1.4 关于治安保卫的特别约定：  安全事故由施工方承担一切后果   。

关于编制施工场地治安管理计划的约定：   ∕   。

6.1.5 文明施工
合同当事人对文明施工的要求：     ∕          。
6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：  ∕   。

7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：     ∕     。

7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：   设计交底后5天内向发包人提交2份格式与内容一致的实质性施工措施和方案，施工方案应包括主要工作横道图和每月完成的工作量和形象进度。如发包人认为工程实际进度与计划不符，可要求承包人每月递交一次进度修订计划   。

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：   7天内    。

7.2 施工进度计划

7.2.2 施工进度计划的修订

发包人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：7天内 。

7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限：   合同签订后7天内  。

关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：     ∕   。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：    ∕    。

7.3.2开工通知

因发包人原因造成在计划开工日期之日起  900 天内未发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求或者解除合同（如因政策性因素或者因承包人未及时提交工程开工报审表而导致发包人不能及时和顺利的在计划开工日期之日起  900 天内发出开工通知的，则由此引起的一切责任和损失均由承包人承担）。
7.4 测量放线

7.4.1发包人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：  / 。

7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：  ∕  。

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：  如承包人未按合同工期要求完成工程的，每超一天，承包人赔付发包人合同价的万分之二/天作为工期违约金。工期违约的期限为实际工期与合同工期的差额。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：   最高不超过合同价的2%   。

7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：    ∕     。

7.7异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

（1）    强台风  ∕10级以上      ；

（2）   罕见暴风雨  ∕ 超无锡近20年记录的    ；

（3）  罕见霜冻、冰雹  ∕ 超无锡近20年记录的   。

7.9 提前竣工的奖励

7.9.2提前竣工的奖励：       ∕        。

8. 材料与设备

8.1材料与工程设备的保管与使用

8.1.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担： ① 发包人供应材料设备品种、规格，详见“发包人供应材料设备一览表”。承包人在优惠让利中不得考虑甲供材因素 ②发包人供应材料、设备，进场验收合格后3天内承包人应及时开出收料单，以便发包人执行采供合同。承包人无故推迟或不开收料单，影响发包人执行合同或工程结算，发包人将对承包人进行经济处罚。承包人按规定收取材料、设备保管费（甲供材料、设备价格的1%），承包人须对进场材料、设备的安全保管负责，如被盗或受损，应承担赔偿责任。③甲供材扣款：甲供材按预算价扣回材料价款及相关费用。

承包人采购材料设备的约定：①由承包人采供的材料，提供相应的合格证书和质保书，规定要求检测的，检测符合工程要求。特殊材料由发包人确定。②承包人自购材料：承包人必须出具各种材料试验证明和报告，在取得发包人认可后方能使用。自购材料质价和投标报价中价格、品牌、档次相当，不能以降低乙供材料品质、档次来抵消市场风险，也不得要求乙供转甲供。③成品、半成品及构件设备的供应：必须经发包人对产品品牌、质量、等级、价格进行认定后方可采购，并交监理进行质量验收合格后方能使用。发包人对该部分材料质量具有检查监督权利，并对材料使用具有否决权。④凡暂估价中材料、设备，承包人必须在实际使用日前30天（特殊情况不低于20天）前书面向发包人报送经监理、发包人工地代表审核的材料、设备供应计划单，特殊规格的材料、设备，应提前45天以上报材料、设备供应计划单，且规格要求要明确、数量、供货日期要准确，否则，由此所造成的损失（含工期）由承包人负责，发包人不负任何责任。⑤按工程建设实际情况，如必须代换材料时，承包人必须事先向监理提出书面报告。经原设计单位批准并报发包人认可后方能代换使用，否则，一切后果由承包人负责。⑥承包人购买的材料、设备，出现质量问题、含有放射性及含有毒、有害物质和有强烈刺激性气味等不符合环保、卫生要求的，环境检测不合格或影响创优目标的，由承包人负责处理并赔偿由此给发包人造成的经济损失。

8.2 样品

8.2.1
样品的报送与封存
需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：  根据工程进度和发包人要求上报送审         。
8.3费用

8.3.2费用

   本工程按照国家标准、政府相关部门的规定和要求、设计图纸、施工组织设计（含施工工艺、施工方案等）要求及工程竣工验收规范所需的一切试验、检测（包括但不限于材料试验和检测、质量检测和功能性检测等内容）而产生的所有费用（包括但不限于样品制作费用、检测费、送样费、试验费等）均由承包人自行承担。确保工程达到合格标准。
8.4 施工设备和临时设施

8.4.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定：超出建筑物3000米范围以外的，双方协商处置。在建筑物3000米范围以内的，承包人自行考虑。

9. 试验与检验

9.1试验设备与试验人员

9.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所：  按通用条款  。 
施工现场需要配备的试验设备：   按通用条款   。

施工现场需要具备的其他试验条件：   按通用条款  。

9.4 现场工艺试验 
现场工艺试验的有关约定：   ∕   。
10. 变更

10.1变更的范围

关于变更的范围的约定：（1）若发包人有设计变更，以书面形式通知承包人并由承包人负责编制预算，交审计单位审核，发包人审定后认可（2）变更部分工程结算以承包人投标书中投标单价为基准：
①投标书中已有适用于变更工程的单价，按投标书中已有单价结算；
②投标书中只有类似于变更工程的单价，可以参照类似单价变更后结算；
③投标书中没有适用或类似于变更工程的价格，由承包人提出适当的变更价格，经甲、乙双方现场代表和审计人员共同确认后结算。
10.2 变更估价

10.2.1 变更估价原则
关于变更估价的约定:   见本合同条款第12条   。

10.3承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限：  收到后7天内  。

发包人审批承包人合理化建议的期限：  收到后7天内  。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：     ∕      。

10.4 暂估价

暂估价材料和工程设备的明细详见附件11：《暂估价一览表》。
10.4.1 依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第  2  种方式确定。

10.4.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第  ∕  种方式确定。

第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目

承包人直接实施的暂估价项目的约定：∕   。

10.5 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定：  经发包人同意   。

10.6其他

发包人指令的变更承包人必须无条件执行（违反国家强制性建筑规范的除外），承包人不得以经济和成本投入亏本而拒绝执行，否则发包人有权对承包人进行一定的处罚，承包人不得有异议。
11. 价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定：详见合同条款12条中“风险范围以外合同价款调整方法”   。

因市场价格波动调整合同价格，采用以下第2 种方式对合同价格进行调整：

第1种方式：采用价格指数进行价格调整。

关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：     ∕     ；  

第2种方式：采用造价信息进行价格调整。

（2）关于基准价格的约定： /。

专用合同条款①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过∕%时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过∕%时，其超过部分据实调整。

②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过∕ %时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过∕%时，其超过部分据实调整。

③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过± / %时，其超过部分据实调整。

第3种方式：其他价格调整方式：  ∕  。

12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式

1、单价合同。

综合单价包含的风险范围：  除本条“风险范围以外合同价款调整方法”外，合同价款不调整 （含政策性调整也不调）   。

风险费用的计算方法：按无锡市建设行政主管部门的相关规定计取，承包人应充分考虑工程建设周期内市场价格等因素的波动风险，风险费用由投标人在投标时自主报价，合同签订后投标人不得以任何理由（包括以无锡市政府相关部门发出的锡建价 [2008]5 号文的相关规定作为理由）提出价格调整、索赔、补偿等任何要求，投标人也不得提出任何损害人经济利益的要求。
风险范围以外合同价格的调整方法：  （1）中标的综合单价和措施项目费率均不得以任何理由变化，但对于投标报价中的人、材、机报价高出同期信息价或市场价15%以上的，发包人有权联合审计单位一起对单价作出合理调整，承包人必须无条件配合。
（2）本工程结算工程量按审计及发包人确认的实际数量计算。
（3）只有发包人指令和发包人同意的设计变更才能产生造价变更。
（4）工程量清单漏项或设计变更引起新的分部分项工程量清单项目,报价中有综合单价的按报价中的综合单价执行；无综合单价的其对应的综合单价按下列方式确定：合同中已有适用的综合单价，按合同中已有的综合单价确定；合同中有类似的综合单价，参照类似的综合单价确定；合同中没有适用或类似的综合单价，由承包人提出，其计价标准（工、料、机、管理费、利润），应与原投标报价的计价标准相一致，经监理、跟踪审计与发包人审核确认后结算；如采用上述方法不能算出分部分项工程综合单价时，按合同中专用条款相关规定和《江苏省建筑与装饰工程计价定额》（2014年）、《江苏省安装工程计价定额》（2014年）、《江苏省建设工程费用定额》（2014年）及其配套文件执行，材料可按发标当月适用的无锡市造价部门公布的同期信息价计算出综合单价下浮10%（甲供材、发包人核价的材料、独立费除外）执行，确定结算价。没有信息价的，由作为第三方的结算审计单位根据市场行情(合同施工期内)看样定货定价，结算审计单位应确保公平公正。
（5）因分部分项工程量清单漏项或非承包人原因的工程变更，造成施工组织设计或施工方案变更，引起措施项目发生变化时，措施项目费应按下列原则调整：①按费率或总价（折成费率）计取的，费率不变；②单价项目调整原则参照上述第（4）条分部分项工程量清单项目；③原措施费中没有的措施项目，由承包人根据措施项目变更情况，提出适当的措施费变更要求，经发包人确认后调整。
（6）以暂估价形式列入的材料只能按清单中规定的暂估价和施工时甲乙双方看样定货定价的价格调整材料价差，其它都不变。
（7）采用新工艺、新方法组织施工引起的造价调整，须经监理、发包人及审计确认后才能调整，否则不得调整造价。
（8）不可抗力因素所造成的损失经发包人及审计审核确认，且经无锡市有关部门认定后可列入结算；

（9）在工程实施过程中，发包人发出的设计变更、签证，增减或调整工作内容及施工进度、变更材料、材质的指令等，是合同的一部分，中标单位须无条件按发包人的要求实施并承担合同义务，否则视作违约。承包人承担1万元/次的违约责任，并在3天内整改到位。
2、总价合同。

总价包含的风险范围：   ∕    。

风险费用的计算方法：   ∕   。

风险范围以外合同价格的调整方法：   ∕    。

3、其他价格方式：  ∕    。

12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额：  ∕   

预付款支付期限：    ∕   。
预付款扣回的方式：   ∕   。

12.2.2 预付款担保

承包人提交预付款担保的期限：    ∕   。

预付款担保的形式为：    ∕   。

12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计算规则：  《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《江苏省建筑与装饰工程计价定额》（2014年）、《江苏省安装工程计价定额》（2014年）、《江苏省建设工程费用定额》（2014年） 营改增后。

12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定：   承包人每月25日之前递交工程量计量报告，由审计及发包人代表进行审核。其余按通用条款25款办理.承包人逾期未报送造成不能及时结算到工程款等情况的由承包人自行承担责任和损失  。

12.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定：     ∕    。

12.3.4 总价合同的计量

关于总价合同计量的约定：   ∕   。

12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量：   ∕    。

12.3.6 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序：   ∕    。

12.4 工程进度款支付

12.4.1 付款周期

关于付款周期及付款方式的约定：不付预付款，验收合格并经结算审计后支付结算审定价的100%，同时中标单位转账1.5万元（约为合同中标价的5%）的资金给学校，待5年质保期满后无质量问题学校再将该资金拨付给中标单位。
12.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定：  按通用条款执行 。

12.4.3 进度付款申请单的提交

（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：      ∕     。

（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：    ∕      。

（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：   ∕   。

12.4.4 进度款审核和支付

（1）发包人完成审批并支付进度款办理手续的期限：  收到合格有效的报表后三十个工作日内完成支付手续的办理  。

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：  不需要支付违约金   。
12.4.6 支付分解表的编制

2、总价合同支付分解表的编制与审批：    ∕    。

3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：  ∕    。

13. 验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.1.发包人不能按时进行验收时，应提前  24  小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：  48  小时。13.2 竣工验收

13.2.2竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：  ①工程竣工验收合格后，45日内提供竣工图两套，全套电子文件光盘一套，45天内须递交四套完整的竣工资料，应包括：结算书贰份（另拷贝电子文档壹份）、工程量计算书、签证记录。每拖延一天按中标价1‰支付罚款。②施工中没有设计变更，由承包人在发包人提供的施工图加盖竣工章，提交发包人。③施工中只有零星少量的设计变更，承包人在施工图变更位置注明，连同变更签证，加盖竣工章提交发包人。④施工中设计变更较多，应由承包人重绘竣工图。⑤竣工图相关费用由承包人承担 。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：  按国家有关规定执行  。

13.2.5移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限： 竣工验收单签字盖章后7天内  。
发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：按通用条款执行。

承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：按国家有关规定执行  。

13.3 工程试车

13.3.1 试车程序

工程试车内容：    ∕  。

（1）单机无负荷试车费用由     承包人    承担；

（2）无负荷联动试车费用由     ∕      承担。

13.3.3 投料试车

关于投料试车相关事项的约定：   按通用条款执行  。

13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限：  14天内（场地清理按通用条款）  。

14. 竣工结算

14.1 竣工结算申请

承包人提交竣工结算申请单的期限：  竣工后45天内递交齐全的结算资料； 

竣工结算申请单应包括的内容：  结算资料必须齐全，应包括：结算书(含单价分析表、工料机汇总单)贰份(发包方与审计单位各一份，且要提供光盘刻录的用预算软件编制的电子文档贰份)，工程量计算书、隐蔽工程验收记录、变更通知或技术核定、签证记录、钢筋翻样、竣工图等。书面结算资料与电子文件不符时，以书面资料为准。结算书首页必须为项目结算承诺书，承诺递交的结算资料齐全、真实有效，承诺结算资料绝不后补，如由于资料不齐全、有效造成的任何经济损失由承包方自行负责。 

   竣工结算工程造价=固定单价×实际工程量+签证部分费用。

工程签证必须由甲、乙双方现场代表、审计人员共同签字确认，并加盖发包人后勤处公章方能生效。
（注：本工程款必须专款专用。承包人付款必须经项目负责人、跟踪审计及总监签字，工程款结算由承包人法人代表出具委托书，由委托人办理，工程款由江苏信息职业技术学院财务处监督使用。）
14.2 竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限：  收到后120天内  。

发包人完成竣工付款的期限：  签发竣工付款证书后的28个工作日内  。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：   按通用条款执行 。

14.3 竣工结算审核时间

发包人收到承包人上报的齐全有效的结算文件审核时间：  收到后90天内完成，无正当理由未审核完成的按国家相应规定执行。 

14.4 最终结清

14.4.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：   /  。

承包人提交最终结算申请单的期限：  按通用条款执行（在缺陷责任期终止证书颁发后7天内）  。 

14.4.2 最终结清证书和支付

（1）在收到发票后28个工作日内(同时满足合同约定的保修期和相关规定)  。

15. 缺陷责任期与保修

15.2缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限：  60个月    。

15.3 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定： 按专用条款规定执行 。

15.3.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第  （2） 种方式：

（1）质量保证金保函，保证金额为：    ∕    ； 

（2）  5 %的工程款；

（3）其他方式:     ∕    。

15.3.2 质量保证金的扣留 

质量保证金的扣留采取以下第  （2）  种方式：

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

（3）其他扣留方式:       ∕       。

关于质量保证金的补充约定：       ∕     。

15.4保修

15.4.1 保修责任

工程保修期为：  60个月   。

15.4.3 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：   1天     。

16. 违约

16.1 发包人违约

16.1.1发包人违约的情形

发包人违约的其他情形：      ∕   。

    16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：    发包人无需承担任何违约责任。
（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：发包人无需承担任何违约责任。 。

（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：   ∕   。

（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：   发包人无需承担任何违约责任。  。

（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：  发包人无需承担任何违约责任  。

（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：发包人无需承担任何违约责任。 。

（7）其他：按实际发生情况双方协商。

16.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满 900 天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同但承包人不得向发包人提出任何索赔和补偿要求。
16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：   ∕   。

16.2.2承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：本合同中关于承包人违约的具体责任如下【所有由于承包人违约引起承包人向发包人交付的违约金（包括但不限于罚款、审计费等），由发包人向承包人开具等额违约金收据，所有由于支付违约金引起承包人产生的其他任何费用（包括但不限于税金、财务费用等）由承包人自己承担】：
本合同通用条款第14.2条款约定承包人违约承担的违约责任：总工期不得延误。如承包人未按合同工期要求完成工程的，每超一天，承包人赔付发包人合同价的万分之二/天作为工期违约金。工期违约的期限为实际工期与合同工期的差额，工期违约金最高不超过合同价的2%。承包人在保质保量情况下提前完成合同约定内容的，承包人不再向发包人申请提前完工奖、赶工措施费等任何费用。
本合同通用条款第15.1款约定承包人违约应承担的违约责任：若竣工验收综合工程质量达不到合格，由承包人负责对不合格工程进行整改或返工，整改期计入总工期，直至验收合格，承担一切费用，并预留合同价的5%作为质量保修金。
16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：     ∕  。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：  承包人承担   。
17. 不可抗力 

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：   按保险合同解释  。

17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后∕  天内完成款项的支付。

18. 保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定：承包人必须为从事危险作业的人员办理意外伤害保险，并为施工场地内自有人员生产财产和施工机械设备办理保险。

18.3 其他保险

关于其他保险的约定：     ∕   。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：   ∕     。

18.7 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：   ∕   。

20. 争议解决

20.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：∕ 。  
20.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：   ∕  。

选定争议评审员的期限：   ∕   。

争议评审小组成员的报酬承担方式：   ∕  。

其他事项的约定：    ∕     。

20.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定：  ∕  。

20.4仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第  1   种方式解决：

（1）向 无锡 仲裁委员会申请仲裁；

（2）向 工程所在地人民法院起诉。

20.5其它

发包人授权后勤处（发包人二级职能管理部门）在本工程所有涉及到设计变更、签证、建设单位通知单、会议纪要等所有文件加盖后勤处部门公章（代发包人公章），发包人后勤处部门公章与发包人公章具有同等法律效力，加盖发包人后勤处部门公章的文件发包人均予以认可（合同、补充协议除外）。
附件

协议书附件：
附件1：承包人承揽工程项目一览表

专用合同条款附件：
附件2：发包人供应材料设备一览表（见投标文件）
附件3：工程质量保修书

附件3：    

工程质量保修书

发包人（全称）：   江苏信息职业技术学院                                

承包人（全称）：                                                         

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就江苏信息职业技术学院优秀教育成果展厅改造工程（工程全称）签订工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：

　　   按合同承包范围内容  。

二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；
2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为 伍 年；
3．装修工程、景观工程为    伍   年；

4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为   伍    年；

5．供热与供冷系统为  伍   个采暖期、供冷期；

6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为   伍    年；

7．其他项目保修期限约定如下：

其他项目的保修期限由建设单位和施工单位约定。前述年限均从工程建成竣工验收合格之日起算。  

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为  60  个月，缺陷责任期自工程实际竣工之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。

四、质量保修责任

1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4．质量保修完成后，由发包人组织验收。

五、保修费用

　　保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、双方约定的其他工程质量保修事项：           。

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

在合同约定的保修期内如发现有渗漏水、门窗损坏、灯具和线路故障等质量问题，承包人需在接到发包人手机发送的短信通知后72小时内（特殊情况报请发包人同意可延长为120小时内）维修完毕（达到合格标准，不影响发包人的正常教学和生活使用），否则每逾期24小时，罚款1000元/次，逾期72小时以上仍未修复完好或者未派人过来维修的，发包人有权自行派人维修，发生的费用由承包人负责（承包人不得对涉及到的费用多少有异议，并且每次费用最低为2000元），承包人是否维修完好以承包人发送给发包人的手机通知显示的时间为准（发包人如果手机短信回复未维修好的，则时间顺延）。发包人和承包人发送和接收手机短信内容通知的姓名、手机号码为：

发包人：姓名                手机号码           
承包人：姓名           手机号码            
注:如承包人发送和接收手机短信内容通知的姓名、手机号码有变化,应书面通知发包人,否则承包人不得以任何理由推卸由此引起的一切责任。
发包人(公章)：        承包人(公章)：           

地  址：      地  址：       

法定代表人                 法定代表人
(签字或盖章)：           (签字或盖章)：       

委托代理人：           委托代理人：       

电  话：    电  话：     

传  真：    传  真：     

开户银行：    开户银行：   

账  号：         账  号：     
邮政编码：      邮政编码：   

一、安全生产协议书

发包人（全称）：江苏信息职业技术学院（以下简称甲方）
承包人（全称）：                  （以下简称乙方）

为贯彻“安全第一，预防为主”的方针，确保工程的施工安全，依照国家、江苏省及无锡市的有关法规和政策，甲、乙双方经充分协商,特签订本安全生产协议书。

    一、本安全生产协议书作为江苏信息职业技术学院优秀教育成果展厅改造工程合同的附件，与该合同具有同等效力。

二、乙方严格遵守并贯彻执行国家安全生产的法律法规和方针政策，把安全生产纳入本单位经济发展的总体规划和年度计划，依法履行安全生产主体责任，主要负责人对本单位的安全生产工作全面负责。乙方的法定代表人、项目负责人、安全生产负责人、工地的现场安全员应对本工程安全生产工作各负其责。法人代表作为安全生产管理的第一责任人，明确具体的分管领导          联系本项目。

三、根据无锡市建设工程安全文明施工管理有关要求，甲方有权审查乙方安全管理体制是否符合政府及有关主管部门的规定，有权向乙方提出安全施工的要求以及进行日常施工现场的督促检查。

四、乙方在承包工程施工中，必须根据设计图纸和施工规范，针对工程特点编制施工组织设计和落实相应的安全措施，健全安全管理体制，组织有关安全知识学习、安全教育等活动，建立各项安全操作规程、安全生产责任制和安全检查制度。乙方单位法定代表人每季至少召开一次项目安全生产工作会议，主要领导每月至少召开一次安全生产会议。

五、乙方在施工中要认真执行无锡市和甲方工地安全管理的有关规定，甲方将上述各项标准作为施工过程中安全检查和安全奖惩的依据。

六、乙方施工人员中的电工、焊工、起重吊运工等特殊工种必须按国家《特种作业人员安全技术培训考核管理办法》持有有效操作证件上岗，严禁无证、违章操作；施工机具中的受压容器、电气设备必须具有符合安全要求的保护设施。

七、乙方在施工过程中，必须注意对地下管线及周围绿化和地面构筑物的保护。乙方要采取合理施工方案和施工工艺、严格控制地表沉降，加强对地下管线和地面构造物的监控量测，及时采取有效措施保证地下管线和地表构造物的安全。（如果由于施工原因）在施工过程中造成的地下管线和地表构造物的损坏，由乙方承担全部责任。

八、乙方在施工过程中，应认真组织审核甲方下发的施工图纸，并严格按审核后的施工图纸及相应的国家有关标准施工，不允许随意改变施工工艺和方法，否则出现的任何施工质量和安全问题都将由乙方承担全部法律责任。

九、若在施工过程中发生人员伤亡（含刑事案件）、火灾、爆炸等事故，乙方必须立即按有关规定及时上报甲方及政府主管部门，事故责任以及损失赔偿按有关规定执行。

十、乙方对施工现场的安全生产负总责，对分包工程的安全生产承担连带责任。

十一、乙方在合同签订之后，应尽快自觉配合甲方到有关部门办理开工报告手续。

十二、切实加强重大危险源监测预警，依法登记建档，进行定期检测、评估、监控，并制定应急预案，建立应急救援体系，每年至少开展一次应急演练。正确使用安全生产电子管理台帐，按要求及时更新企业信息。

十三、甲、乙双方严格执行《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》有关责任规定。

十四、本协议未尽事宜，依据有关法规、规章处理，法规、规章没有明确规定的，经双方协商处理解决。

十五、本协议自签订之日起生效。

甲  方：     （盖章）                     乙  方：      （盖章）      

法定代表人                                法定代表人

或其授权代理人：                          或其授权代理人：            

第四章    附件（投标文件格式）
投标文件须按招标文件中关于投标文件的组成的规定制作(1.5投标文件的组成、1.7投标文件的要求、签署及份数)，包括但不限於以下内容。附件格式如下：

                                  正本/副本

                              招标

投标文件 

项目名称：                              

     年    月   日    时     分开标，此时间以前不得开封；

投标人：             
                   （盖公章）

法定代表人或

其委托代理人：           
          （签字或盖章）

日  期：             年              月           日
（一）、投 标 函（格式）

江苏信息职业技术学院：
我公司已收到招标人提供的              招标邀请函（招标公告及其招标文件和相关附件）。遵照国家法律、法规和规章的有关规定，我方经过踏勘现场并对招标文件等所有文件的研究后，我公司决定准时参加本次招投标，具体内容如下：
1、我公司的投标报价是：             ；项目负责人为：        ，资质情况：         。
2、授权              (姓名及其联系电话）为我公司委托代理人，以本公司的名义参加该项目的投标。委托代理人在投标报价及委托代理合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我公司均予以承认并全部承担其所产生的所有权利和义务。
3、我公司承诺工期为      日历天（不填则视为符合招标文件规定）。

4、我公司已自行踏勘并详细查审全部招标文件，对招标文件内容已知悉并不持异议。我公司承诺本次投标所做工程及服务将完全满足招标文件要求。
6、我公司因本次招标所发生的一切费用自理。

7、我单位愿意提供招标人在招标文件中要求的所有资料。并保证其组成部分均是真实的、正确的，若有虚假和违背，我单位愿意承受由此产生的一切后果和损失。
8、我单位认为招标代理及招标人有权决定中标者，还认为你们有权接受或拒绝所有的投标者。
9、我单位承诺该项投标在开标后的全过程中保持有效，不做任何更改和变动。

10、我方认可并保证遵守招标文件的所有规定，一旦我方投标即视为自动放弃对招标文件提出质疑的权利。
十、如果我方被确定为中标人，我方愿意在见证合同时交纳成交合同总金额 / 的履约保证金。且我方如无不可抗力，又未履行招标文件、投标文件合同条款的，一经查实，我方愿意赔偿由此而造成的一切损失，并同意接受按招标文件的相关要求对我方进行的处理（同时承担招标人因招标、开标、准备时间延误而造成的损失，处罚标准为2000元/天，并不低于50000元）。
投标人名称（公章）：                     
日                期：          

附件1-1：               

投 标 函 附 录
	序号
	项 目 内 容
	合  同

条款号
	约 定 内 容
	备注

	1
	投标保证金金额
	
	       万元
	满足招标文件要求

	2
	准备时间
	
	签订合同后   天
	满足招标文件要求

	3
	工期
	
	     日历天
	满足招标文件要求

	4
	误期违约金额
	
	
	满足招标文件要求

	5
	质量标准
	
	
	满足招标文件要求

	6
	质量违约金
	
	合同价款的     %
	满足招标文件要求

	7
	保修期
	
	
	满足招标文件要求


（二）、关于资格资信证明文件 

1. 投标人关于资格的声明函
编号：

日    期：

                                                 ：
我公司愿针对本次                    招标进行投标。投标文件中所有关于投标资格的文件，证明与陈述均是真实的、准确的。若有违背，我公司愿意承担由此而产生的一切后果。         

投标人（盖章）：
法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）
日期：

2.投标供应商营业执照副本（三证合一）

3、法定代表人授权委托书（格式）
  江苏信息职业技术学院：  
        （投标人名称）    系中华人民共和国合法企业法定地址：                      本授权委托书声明：我             （姓名）系              的法定代表人，现授权委托           的        为我公司签署本工程的投标文件的法定代表人授权委托代理人，我承认代理人全权代表我所签署的本工程的投标文件的内容并签署全部有关文件及合同。在撤销授权的书面通知（或其它我方认可的书面文件）送达招标人以前，本授权书一直有效，被授权人签署的所有文件不因授权的撤销而失效。被授权人无转委托权。

我公司（单位）对被授权人的签名负全部责任。

代理人无转委托权，特此委托。

被授权人情况：
代理人：        （签字）   性别 ：            年龄：        

身份证号码：                    职务：               

投标人：                                      （盖章）

法定代表人：                            （签字或盖章）

授权委托日期：            年            月          日

5.投标人法定代表人身份证复印件及法定代表人授权代表身份证复印件；
	授权代表身份证复印件(正面)
	
	授权代表身份证复印件（反面）

	法定代表人身份证复印件(正面)
	
	法定代表人身份证复印件(反面)


            4、法定代表人身份证明书

单位名称：






       


单位性质：









       

地    址：

  


       



   

成立时间：            年            月            日
经营期限：

  


       



  

姓    名：           性别：        年龄：           职务：
   

系                                        的法定代表人。
特此证明。
投标人：               （盖公章）
日  期：       年      月      日

	法定代表人身份证复印件(正面)
	
	法定代表人身份证复印件(反面)


5、承诺书（格式）

承诺书一（格式）

致：  江苏信息职业技术学院 
我公司自愿参加贵单位（公司）                    项目的投标，并接受对我公司的资格审查，我公司承诺：我公司未处于被责令停业、投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态，在参加采购活动前三年内，企业没有因骗取中标或者严重违约以及发生重大工程质量事故等问题，被有关部门暂停投标资格并在暂停期内的。根据贵单位（公司）提出的招标文件要求，本公司递交的投标文件中的内容没有隐瞒、虚假、伪造等弄虚作假行为。若发现该行为，贵单位可以拒绝我公司报价，如已中标，可取消我公司中标资格，并接受政府相关主管部门对我公司弄虚作假、违反公平和诚实信用原则做出的任何处理。

投标人（盖章）：
法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）
日期：
承诺书二（格式）
为了积极配合贵单位的招标、建设施工、结算审计、质量保修等工作，有效遏制不公平竞争和违规违纪问题的发生，确保公平、公正、公开，我们保证认真贯彻《招投标法》等相关规定以及国家相关廉洁、廉政要求，我单位就招投标阶段及今后如我单位中标本项目后的建设施工、结算审计、质量保修等工作全过程的一切行为，特向贵单位承诺如下事项：

1、自觉遵守国家法律法规及有关廉政建设制度。

2、主动了解贵单位招投标纪律，积极配合贵单位执行招投标廉政建设的有关规定。

3、不使用不正当手段妨碍、排挤其他投标单位或串通投标。

4、按招标文件规定方式进行投标，不隐瞒本单位投标资质真实情况，投标资质符合规定。

5、不以任何方式向招标人及招标代理机构赠送礼品、礼金及有价证券；不宴请或邀请招标方的任何人参加高档娱乐消费、旅游、考察、参观等活动；不以任何形式报销招标方的任何人以及亲友的各种票据及费用；不进行可能影响招投标公平、公正的任何活动。不诋毁、陷害招标人及招标代理机构。不违法进行殴打、录音、辱骂、聚众闹事等方式对待招标人及招标代理机构和其相关工作人员。（如我单位有本条行为，愿无条件另行上缴罚款100000元交至国库）

6、不向涉及招标的单位及个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

7、不向涉及招标的单位及个人的配偶、子女、亲属分包此次招标项目。

8、不向涉及招标的单位及个人支付好处费、介绍费等任何费用。

9、在招标及我单位中标本项目后（如中标）的建设施工、结算审计、质量保修等工作全过程的一切行为中，我单位承诺一旦发现招标人、审计单位、招标代理机构、监理单位相关人员有主动索要财物等任何不廉洁行为，坚决予以抵制和拒绝，并在该不廉洁行为发生时立即向贵单位纪检部门书面举报。

10、不行贿，如我单位中标，确保现场管理人员与投标管理人员一致，确保投标项目经理在现场负责管理。

11、招标全过程中，我单位不参与任何形式的围标、串标、骗标等行为。

12、我单位一旦中标，承诺合同印章、项目专用印章(如有）、发票、开户行及账号等资料均真实有效。

13、我单位一旦中标，在今后的质量保修阶段，24小时响应并立即派人过来维修，确保不影响招标人的正常教学和生活。

我们若违反上述承诺，愿无条件接受取消投标（或中标）资格及其他任何形式的处理和处罚（处罚标准不低于人民币150000元），并接受自动无条件放弃今后三年内（时间从违反承诺行为认定之日起算）参与贵单位、政府机构及学校等所有教育机构的投标资格。

投标人（盖章）：
法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）
日期： 

附件6：          商务部分格式

一、投 标 总 价

表1
招 标 人：                                                

  工程名称：                                                

投标总价（小写）:                                         

（大写）:                                         
投 标 人：                                                

（单位盖章）  

法定代表人

或其授权人：                                               

（单位盖章）
编制人：                                                   

（造价人员签字盖专用章）  

编制时间：      年      月      日

二、工程项目投标报价汇总表

工程名称：                                                        表2
	序号
	单项工程名称
	金额(元)
	其中

	
	
	
	暂估价(元)
	安全文明施工费(元)
	规费(元)

	
	
	
	
	
	

	合计
	
	
	
	


 三、单项工程投标报价汇总表
工程名称：                                                        表3
	序号
	单位工程名称
	金额(元)
	其中

	
	
	
	暂估价(元)
	安全文明施工费(元)
	规费(元)

	
	
	
	
	
	

	合计
	
	
	
	


四、单位工程投标报价汇总表
工程名称：                                                              表4  
	序号
	汇总内容
	金额(元)
	其中:暂估价

	
	
	
	

	1
	分部分项工程
	　
	　

	2
	措施项目
	　
	　

	2.1
	其中：安全文明施工费
	　
	　

	3
	其他项目
	　
	　

	3.1
	其中：暂列金额
	　
	　

	3.2
	其中：专业工程暂估价
	　
	　

	3.3
	其中：计日工
	　
	　

	3.4
	其中：总承包服务费
	　
	　

	4
	规费
	　
	　

	5
	税金
	　
	　

	6
	合计=1+2+3+4+5
	　
	　


五、分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：                                                       表5                               

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	金额(元)

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中    暂估价

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	本页小计
	
	

	合    计
	
	


六、总价措施项目清单与计价表

工程名称：                                                    表6                   
	序号
	项目名称
	计算基础
	费  率（%）
	金  额（元）
	

	
	
	
	
	
	

	1
	现场安全文明施工
	
	
	
	

	1.1
	基本费
	
	
	
	

	1.2
	增加费
	
	
	
	

	1.3
	扬尘污染防治增加费
	
	
	
	

	2
	夜间施工
	
	
	
	

	3
	非夜间施工照明
	
	
	
	

	4
	二次搬运
	
	
	
	

	5
	冬雨季施工
	
	
	
	

	6
	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施
	
	
	
	

	7
	已完工程及设备保护
	
	
	
	

	8
	临时设施
	
	
	
	

	9
	赶工措施
	
	
	
	

	10
	工程按质论价
	
	
	
	

	11
	住宅分户验收
	
	
	
	

	12
	特殊条件下施工增加费
	
	
	
	

	合     计
	
	


  注：本表适用于以“费率”计价的措施项目。

	七、其他项目清单与计价汇总表

	工程名称：                                                                                                                      
	
	
	表7

	序号
	项目名称
	计量单位
	金额(元)
	备注

	1
	暂列金额
	
	　
	

	2
	暂估价
	
	　
	

	2.1
	材料（工程设备）暂估价
	
	
	

	2.2
	专业工程暂估价
	
	　
	

	3
	计日工
	
	　
	

	4
	总承包服务费
	
	　
	

	5
	索赔与现场签证
	
	　
	　

	合计
	　
	/


注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

八、规费、税金项目计价表
工程名称：                                                  表8
	序号
	项目名称
	计算基础
	计算基数（元）
	计算费率（%）
	金  额（元）
	

	1
	规费
	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费
	
	
	
	

	1.1
	社会保险费
	
	
	
	
	

	1.2
	住房公积金
	
	
	
	
	

	1.3
	环境保护税
	
	
	
	
	

	2
	税金
	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01
	
	
	
	

	合计
	
	


九、暂列金额明细表

	工程名称：                        
	
	
	表9

	序号
	项目名称
	计量单位
	暂定金额(元)
	备注

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	合计
	　
	/


注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将暂列金额计入投标总价中。

十、材料暂估价格表
工程名称：                                            表10
	序号
	材料编码
	材料名称
	规格、型号等要求
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	备注
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	合计
	
	
	
	
	
	
	
	


  注：1、此表前五栏与第七栏由招标人填写，投标人应填写“数量”、“合价”与“合计”栏，并在工程量清单综合单价报价中按上述材料暂估单价计入。
      2、材料包括原材料、燃料、构配件以及按规定应计入建筑安装工程造价的设备。

      3、此表中的暂估价材料均为由承包人供应的材料。

十一、专业工程暂估价表

	工程名称： 
	
	                   
	表11

	序号
	项目名称
	工程内容
	金额(元)
	备注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	合计
	
	/


注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。
十二、综合单价分析表

工程名称：                                            表12

	项目编码
	
	项目名称
	
	计量单位
	
	工程量
	

	清单综合单价组成明细

	定额编号
	定额项目名称
	定额
单位
	数量
	单    价
	合    价

	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费

和利润
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费

和利润

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	人工单价
	小      计
	
	
	
	

	元∕工日
	未计价材料费
	

	清单项目综合单价
	

	材
料
费
明
细
	主要材料名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价
（元）
	合价
（元）
	暂估
单价（元）
	暂估
合价（元）

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	其它材料费
	—
	
	—
	

	
	材料费小计
	—
	
	—
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


 注：1、如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等。
     2、招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
十三、措施项目清单费用分析表

工程名称：                                               表13
	序号
	
	项目名称
	
	计量单位
	项

	措施费用组成明细

	定额编号
	定额名称
	定额
单位
	数量
	单    价
	合    价

	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
	利润
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
	利润

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	综合人工工日
	小      计
	
	
	
	
	

	工日
	未计价材料费
	

	清单项目综合单价
	

	材
料
费
明
细
	主要材料名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价
（元）
	合价
（元）
	暂估
单价（元）
	暂估
合价（元）

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	其它材料费
	—
	
	—
	

	
	材料费小计
	—
	
	—
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


 注：1、如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等。
       2、招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
       3、未计价材料费主要是指安装、市政等工程中的主材费用。

十四、发包人提供主要材料和工程设备一览表
工程名称：                                        表14
	序号
	材料（工程设备）名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价（元）
	交货方式
	送达地点
	备注
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


注：1、此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考。

十五、承包人提供主要材料和工程设备一览表

工程名称：                                               表15

	序号
	名称、规格、型号
	单位
	数量
	风险系数（%）
	基准单价（元）
	投标单价（元）
	发承包人确认单价（元）
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


注：1、此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
    2、招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。
附件7： 

承包人银行履约保函（中标后提供）

致：   {招标人名称}          

鉴于    （承包人名称）    （以下简称“承包人”）已与   {招标人名称}    （以下简称“发包人”）就   {招标工程项目名称}   签订了合同（下称“合同”）；

鉴于你方在合同中要求承包人向你方提交下述金额的银行开具的履约保函，作为承包人履行本合同责任的保证，本银行同意为承包人出具本保函。

根据本保函，本银行向你方承担支付人民币（大写）  /  元（RMB￥ / 元）的责任，并无条件受本担保书的约束。

承包人在合同履行过程中，由于资金、技术、质量或非不可抗力等原因给你方造成经济损失时，在你方以书面形式提出要求得到上述金额内的任何付款时，本银行于   日内给予支付，不挑剔、不争辩、也不要求你方出具证明或说明背景、理由。

本银行放弃你方应先向承包人要求赔偿上述金额然后再向本银行提出要求的权力。

本银行还同意在你方和承包人之间的合同条款、合同项下的工程或合同文件发生变化、补充或修改后，本银行承担本保函的责任也不改变，有关上述变化、补充和修改也无须通知本银行。

本保函直至工程竣工验收合格后28天内一直有效。

银行名称：                                    （盖章）

银行法定代表人或负责人：                （签字或盖章）

保函开具单位联系人：               

联系电话：          
地    址：


   

  
邮政编码：





 

日    期：         年       月     日

附件8                 技术文件

一、施工组织设计

1、投标人应编制施工组织设计。编制具体要求是：编制时应采用文字并结合图表形式说明各分部分项工程的施工方法；拟投入的主要施工机械设备情况、劳动力计划等；结合招标工程特点提出切实可行的工程质量、安全生产、文明施工、工程进度、技术组织措施，同时应对关键工序、复杂环节重点提出相应技术措施，如冬雨季施工技术措施、减少扰民噪音、降低环境污染技术措施、地下管线及其他地上地下设施的保护加固措施等。

2、施工组织设计除采用文字表述外应附下列图表，图表及格式要求附后。

2.1拟投入的主要施工机械设备表   表1

2.2劳动力计划表    表2

2.3施工总平面图  表3

2.4临时用地表   表4

     2.5计划开、竣工日期和施工进度网络图      表5
（1）拟投入的主要施工机械设备表

      {招标工程项目名称}        工程




           表1
	序号
	机械或

设备名称
	型号

规格
	数量
	国别产地
	制造年份
	额定功率（KW）
	生产能力
	用于施工部位
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


（2）劳动力计划表

     {招标工程项目名称}     工程             单位： 人                   表2
	工种
	按工程施工阶段投入劳动力情况

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


注：1.投标人应按所列格式提交包括分包人在内的估计劳动力计划表。

2.本计划表是以每班八小时工作制为基础编制的。
（3）施工总平面图                                                                                                 表3

投标人应提交一份施工总平面图，绘出现场临时设施布置图表并附文字说明，说明临时设施、加工车间、现场办公、设备及仓储、供电、供水、卫生、生活等设施的情况和布置。
（4）临时用地表

             {招标工程项目名称}         工程                      表4
	用 途
	面 积（平方米）
	位 置
	需用时间

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	合 计
	
	
	


注：1.投标人应逐项填写本表，指出全部临时设施用地面积以及详细用途。

2.若本表不够，可加附页。
（5）计划开、竣工日期和施工进度网络图

表5

1.投标人应提交的施工进度网络图或施工进度表，说明按招标文件要求的工期进行施工的各个关键日期。中标的投标人还应按合同条件有关条款的要求提交详细的施工进度计划。

2.施工进度表可采用网络图（或横道图）表示，说明计划开工日期和各分项工程各阶段的完工日期和分包合同签订的日期。

3.施工进度计划应与施工组织设计相适应。

二、项目管理机构配备情况

（1）项目管理机构配备情况表              表6

（2）项目负责人简历表                    表7

（3）项目技术负责人简历表                表8

（4）项目管理机构配备情况辅助说明资料    表9

（1）项目管理机构配备情况表

            {招标工程项目名称}         工程



          表6

	职务
	姓名
	职称
	执业或职业资格证明
	已承担在建

工 程 情 况

	
	
	
	证书名称
	级别
	证号
	专业
	原服务单位
	项目数
	主要项目名称

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	一旦我单位中标，将实行项目经理负责制，我方保证并配备上述项目管理机构。上述填报内容真实，若不真实，愿按有关规定接受处理。项目管理班子机构设置、职责分工等情况另附资料说明。             


（2）项目负责人简历表

     {招标工程项目名称}工程                                        表7
	姓名
	
	性别
	
	年龄
	

	职务
	
	职称
	
	学历
	

	参加工作时间
	
	担任项目经理年限
	

	项目经理资格证书编号
	

	在建和已完工程项目情况

	建设单位
	项目名称
	建设规模
	开、竣工

日期
	在建或已 完
	工程质量

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


（3）项目技术负责人简历表

  {招标工程项目名称}工程                                          表8
	姓名
	
	性别
	
	年龄
	

	职务
	
	职称
	
	学历
	

	参加工作时间
	
	担任技术负责人年限
	

	在建和已完工程项目情况

	建设单位
	项目名称
	建设规模
	开、竣工

日期
	在建或

已 完
	工程质量

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


（4） 项目管理机构配备情况辅助说明资料

            {招标工程项目名称}         工程                         表9

	


注：1.辅助说明资料主要包括管理机构的机构设置、职责分工、有关复印证明资料以及投标人认为有必要提供的资料。辅助说明资料格式不做统一规定，由投标人自行设计。

2.项目管理班子配备情况辅助说明资料另附（与本投标文件一起装订）。

三、拟分包项目情况表

          {招标工程项目名称}         工程                       表10
	分包人名称
	
	地 址
	

	法定代表人
	
	营业执照号码
	
	资质等级

证书号码
	

	拟分包的

工程项目
	主 要 内 容
	预计造价（万元）
	已经做过的

类 似 工 程

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


制定
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